

## Términos de Referencia para Consultores (AS) A desarrollarse en las fechas del 15.5. al 30.9.08

### **Nombre de la consultoría**

**“Desarrollar 5 estudios de factibilidad para alternativas económicas.”**

En los Parques Regionales Municipales del Proyecto “Consolidación de un sistema de Parques Regionales municipales en el Altiplano Occidental de Guatemala.”

En los municipios de Sibinal, San Marcos, San Pedro Sacatepequez, San Juan Ostuncalco y Concepción Chiquirichapa.

#### **1. Introducción/Antecedentes**

La conservación de ecosistemas con importancia mundial, es una de las principales tareas a desarrollar por el proyecto, lo que hace necesario el desarrollar acciones y actividades que logre el objetivo antes mencionado, mismo que debe ser apuntalado por servicios de consultoría o de apoyos de calidad para consolidar las áreas protegidas establecidas por el Proyecto en sus diferentes fases. La presente consultoría se ejecutará a partir de las recomendaciones vertidas en la Evaluación de Medio Término.

El fin de la presente consultoría a contratar será desarrollar cinco estudios de factibilidad que deben de apoyar a los PRM's en la facilitación de la conservación; la tarea es dirigida a las áreas protegidas de los municipios donde se desarrolla el proyecto.

#### **2. Objetivos de la consultoría**

Desarrollar cinco alternativas económicas para implementarse y que coadyuven a los PRM's establecidos por el proyecto a consolidar una estrategia financiera en el mediano plazo a cada uno de ellos y posibilitar la generación de ingresos a las comunidades.

#### **3. Tareas**

Planificar, definir y calendarizar acciones para el desarrollo de la consultoría que deberá ser aprobado por Helvetas ProBosques/SM

Desarrollar acciones específicas para cada municipio.

Desarrollo de la consultoría

- Lectura de Documentos del proyecto
- Visitas a los PRM 'S
- Visitas institucionales
- Consultas con los DAPMA's
- Talleres u otros mecanismos participativos de consultas y de devolución de resultados

Desarrollo de propuestas

Entregar de propuestas preliminares

Entrega de reportes finales

#### **4. Producto esperado**

- ❖ Propuestas consensuadas con los principales actores institucionales (municipalidades, OG's, HPB y HGA)
- ❖ El diseño de la Metodología de intervención
- ❖ Cinco alternativas de desarrollo económico apoyado en estudios de factibilidad
- ❖ Diseño de Modelos alternativas económicas para cada PRM

#### **5. Duración y días de trabajo**

##### **a) Fechas de inicio y términos**

Inicio será efectivo a partir del 1.05.08 y finaliza el 30.10.08 (inclusive).

##### **b) Etapas**

##### **b.0) Aprobación de TdR's**

**b.1)** Firma de contrato, 20 de Mayo

**b.2)** Diseño y desarrollo de plan general de trabajo, 02.06.08

**b.3)** Desarrollo de consultoría, 10.06.08

**b.4)** Presentación de propuestas y aprobación parcial de propuestas 20.09.08

**b.5)** Aprobación final, 03.10.08

**b.6)** Entrega de informe final y cancelación de contrato, 10.10.08

#### **6. Resultados esperados y metas**

Cinco Estudios de factibilidad desarrollados y los mismos apoyan el establecimiento de estrategias de sostenibilidad en el medio plazo de los PRM's.

#### **7. Reporte (Informe)**

- ❖ Un informe Administrativo mensual según formato de Helvetas
- ❖ Un documento final que contenga:
  - El diagnostico, análisis situacional y comparativo, 5 estrategias apoyadas en estudios de factibilidad, conclusiones y recomendaciones.

El informe debe presentarse en escrito y en electrónico en formato Word y/o Excel dirigido a la dirección de helvetas.

Sr. Kurt Schneider, 2da avenida, 9 -42, Zona 9, Ciudad de Guatemala.

El consultor tendrá una reunión final presentando los resultados en la sede de Helvetas Guatemala con los responsables del proyecto.

#### **8. Modalidad de pago e informes administrativos y requisitos**

Se pagará al consultor un total de:

10% a la firma del contrato (mayo 2008)

10% a la entrega del diseño de la metodología ( 2.6.08)

40% a la entrega de los diseños preliminares (20.9.08)

40% al aprobar el informe final y contra entrega de factura

Constancia de Exención de IVA. 10.10.08

Formulario de control administrativo diario (formato de HGA)

#### **9. Logística.**

Movilización por parte del consultor en el área de trabajo

Equipos de trabajo por el consultor (a)

### ***10. Dirección Proyecto***

El proyecto designa a Juan José Méndez, Helvetas ProBosques/San Marcos, Edificio Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos como contacto principal con el consultor para proveer u obtener información para el desarrollo de la consultoría y todo trabajo deberá de contar con su aprobación.

El contrato se firmará con la dirección de Helvetas Guatemala quien autorizará el último pago contra entrega a satisfacción del producto final

### ***11. Requisitos (Experiencia / Formación)***

- Profesionales en: Ing. Agr., Lic. en Biología, Lic. En Economía, con experiencia en propuestas de sostenibilidad de áreas protegidas.
- Experiencia en estudios de factibilidad
- Experiencia en aprovechamiento forestal deseable
- Experiencia en ecoturismo deseable.

### ***12. Procedimiento***

La tarea se podrá realizar en equipo de dos personas. Una persona será el responsable ante helvetas. Las dos personas tendrán un contrato con Helvetas. La misión se podría reducir a 3 meses de trabajo. En total se contemplan 80 días de trabajo.

Los candidatos deberán enviar a Helvetas Guatemala hasta el 2 de mayo del 2008 via electrónico:

- Carta de interés con oferta económica
- Currículo Vitae con máximo tres páginas y referencias laborables.

Dirección Email: [kurt.schneider@helvetas.org](mailto:kurt.schneider@helvetas.org)

Helvetas Guatemala  
2da avenida 9 – 42, Zona 9  
Ciudad de Guatemala